

**Výzva na predloženie cenovej ponuky
pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov.**

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO : 308 455 72

Poverená procesom verejného obstarávania je :

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vozár, tel.: 0960/327 588, e-mail: jozef.vozar@mod.gov.sk
Pre veci technické: Ing. Jaroslav Jakubec, tel. 0960/542 126, e-mail: jaroslav.jakubec@mil.sk

2. Predmet zákazky:

55 90 021 „Michalovce MK, park techniky – vybudovanie vodovodnej prípojky“(realizácia)

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45232151-5

4. Typ zmluvného vzťahu:

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

5. Miesto dodania:

Vojenský útvar 1102, Užhorodská 1, 071 01 Michalovce

6. Termín dodania:

Do 90 kalendárnych dní od odovzdania staveniska, po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

7. Opis predmetu zákazky:

Existujúca vodovodná prípojka, ktorá zásobuje pitnou vodou objekt č. 20 a 41 je v nevyhovujúcom stave a na jej trase dochádza k úniku. Vybuduje sa nová prípojka DN 50 (D63) v dĺžke 143,0 m. Trasa vodovodnej prípojky začína pri budove č. 8 napojením na hlavný vodovodný rad z liatinových rúr DN 100 (predpokladaná dimenzia, pred realizáciou preveriť).

V mieste napojenia sa osadí armatúrna šachta AŠ, v ktorej bude umiestnený uzáver. Trasa pokračuje k severovýchodnému rohu budovy č. 8 a za oplotením križuje panelovú plochu, ďalej pozdĺž plechového plotu vedie v zeleni. V ST. 21,0 sa lomí a pokračuje JV smerom súbežne s plechovým plotom. Pokračuje v zelenej ploche, následne v betónovej ploche až k budove č. 41, kde sa v zeleni v blízkosti existujúceho prípojkového uzáveru osadí nová vodomerná šachta VŠ, v ktorej sa zrealizuje napojenie na existujúci rozvod pre hygienické zariadenie v budove č. 41, a vysadí sa prípojka pre nové vnútorné rozvody v budovách č. 21. A 20. V šachte VŠ sa osadí vodomerná zostava za účelom merania spotreby vody v obidvoch budovách. Podružné meranie pre budovu č. 20 bude inštalované na vnútornom rozvode. Osadenie ventilu s odvodnením vo VŠ umožní vypustenie vnútorných vedení.

Pripojenie vodovodnej prípojky na hlavný vodovodný rad sa zrealizuje pomocou navrtávacej tvarovky s uzatváracím ventilom.

Vodovodné potrubie je navrhnuté z tlakového potrubia HD-PE 100 SDR 11 PN 16 určeného na distribúciu pitnej vody, vrátane príslušných tvaroviek. Dxt 63x5,8 – 143 m.

Šachty AŠ a VŠ sa navrhujú betónové monolitické so stropom z prefabrikátových dielcov. V úrovni terénu sa osadí liatinový vstupný poklop 600 x 600 mm. Izolácia proti zemnej vlhkosti sa zabezpečí ochranným náterom.

Projektovú dokumentáciu vyhotovil: STAVOPROJEKT, s.r.o., Jarková 31, 081 48 Prešov.

Bližšia špecifikácia pre zabezpečenie realizačných prác je zapracovaná v obchodných podmienkach verejného obstarávateľa (príloha č. 2 tejto výzvy), v technickej správe (príloha č. 3, č.8-ZTI a projektovej dokumentácie tejto výzvy)

8. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky.

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania),
- označenie: „**Súťaž – neotvárať**“
- heslo: „**Michalovce MK, park techniky – vybudovanie vodovodnej prípojky**“

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

- poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

- osobne alebo kuriérom:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, II. poschodie miestnosť č. 209- pracovisko administratívnej bezpečnosti

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 03.03. 2014 o 11,00 hod.

10. Vyhodnotenie ponúk:

Otváranie obálok s ponukami:

Miesto: Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, II. poschodie, miestnosť č. 216.

Dátum otvárania ponúk : dňa 03.03. 2014 o 12,30 hod.

Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom.

Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaná cena zákazky je: **30 500,- € vrátane DPH (25 416,66 € bez DPH).**

Hodnotená bude len celková zmluvná cena s DPH. Komisia prideli poradie od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu celkovú zmluvnú cenu s DPH.

V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.

11. Podmienky účasti:

11.1. Doklad o oprávnení podnikat' v predmete zákazky – napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu. Pred podpisom zmluvy predloží úspešný uchádzač originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu dokladu.

12. Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

Obchodné podmienky stanovené verejným obstarávateľom (návrh zmluvy o dielo) sú zverejnené v prílohe č. 2 tejto výzvy. Uchádzač v ponuke zmluvu nepredkladá. Táto bude uzavretá len s úspešným uchádzačom po vyhodnotení ponúk, pričom budú doplnené identifikačné údaje a cenová časť v súlade s jeho ponukou.

13. Obsah ponuky:

- **doklady podľa bodu 11** tejto výzvy – doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti,
- **cenová ponuka** na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa bodu 14 tejto výzvy, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
- **prehlásenie uchádzača**, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na zhotovenie predmetu zákazky uvedenými v tejto výzve. Toto prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Uchádzač do ceny zahrnie všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vykonaním prác (napr. priamy materiál, priame mzdy, zisk, dopravu atď.).

Uchádzač navrhovanú cenu predmetu zadávanej zákazky predloží podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 k tejto výzve.

15. Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia celková zmluvná cena s DPH.

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietku. Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk; úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy o dielo predložiť originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 11.1, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o dielo s uchádzačom umiestneným ako druhý v poradí, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dohode s úspešným uchádzačom. Ak nedôjde k dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako druhý v poradí, môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako tretí v poradí.

Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške.

Obhliada: Ak záujemca prejaví záujem o vykonanie obhliadky stavby, táto sa uskutoční dňa 24.02. 2014 o 10,00 hod., zraz účastníkov bude pred vstupom do VÚ 1102 Užhorodská 1, 071 01 Michalovce.

Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, sa prihlásia na obhliadku priamo u zodpovednej osoby: Ing. Jaroslav Jakubec, tel. 0960/542 126, e-mail: jaroslav.jakubec@mil.sk

17. Dôvody zrušenia zadania zákazky:

- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

18. Prílohy:

- č. 1 – Výkaz výmer - špecifikácia prác pre vypracovanie cenovej ponuky
- č. 2 - Obchodné podmienky –zmluva o dielo
- č. 3 – Technická správa z projektovej dokumentácie
- č. 4 - Náskres vodovodnej prípojky
- č. 5 – Pozdĺžny profil
- č. 6 – Montážna schéma
- č. 7 – Armatúrna šachta
- č. 8 – Technická správa ZTI
- č. 9 - Pôdorys
- č. 10 – Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby

Ing. Viliam POLAKOVIČ
riaditeľ

Špecifikácia prác pre vypracovanie cenovej časti ponuky – výkaz výmer:

Stavba : MICHALOVCE MK - PARK TECHNIKY

Objekt : SO 01 - VYBUDOVANIE VODOVODNEJ PRÍPOJKY K BUDOVE č. 20 a 41

STAVOPROJEKT
s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 143*1,1*1,6 = 251,680	251,680	m3		
2	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	251,680	m3		
3	272	13320-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 20,3+28,6 = 48,900	48,900	m3		
4	272	13320-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	48,900	m3		
5	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m 143*1,6*2 = 457,600	457,600	m2		
6	272	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m 28,5+34 = 62,500	62,500	m2		
7	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	457,600	m2		
8	272	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	62,500	m2		
9	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m 300,58*0,5 = 150,290	150,290	m3		
10	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 "lôžko" 143*1,1*0,1 = 15,730 "obsyp" 143*1,1*0,3 = 47,190 "šachty" 10,5+6,7 = 17,200	80,120	m3		
11	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	80,120	m3		
12	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	80,120	m3		
13	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 300,58-80,12 = 220,460	220,460	m3		
14	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	47,190	m3		
15	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	14,190	m3		
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
16	271	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	15,730	m3		
17	271	45231-1111	Podkladné dosky z betónu tr. B 7,5 v otv. výk. pod šachty (2*1,7*0,1)+(2*2,6*0,1) = 0,860	0,860	m3		
18	271	45231-3111	Podkladné bloky z betónu tr. B 7,5 v otv. výk. pod potrubie	1,296	m3		

			0,6*0,6*0,6*6 = 1,296		
19	271	45236-1111	Výstuž podklad. dosák, blokov, podvalov z ocele 10216 (0,86+1,29)*0,001 = 0,002	0,002	t
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :					
5 - KOMUNIKÁCIE					
20	221	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm 47*1,1 = 51,700 10*1,5 = 15,000	66,700	m2
21	221	11310-6211	Rozobratie dlažby vozov. z veľkých kociek, lôžko z kameniva do 200 m2 10*1,5 = 15,000	15,000	m2
22	221	58112-1111	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 15 cm 47*1,1 = 51,700	51,700	m2
23	272	58412-1111	Osadenie cest. panelov zo železobetónu do lôžka z kameniva hr. do 4 cm	15,000	m2
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :					
8 - RÚROVÉ VEDENIA					
24	271	87121-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 63	143,000	m
25	271	87721-1121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár. DN 63	7,000	kus
26	271	87917-2199	Prípl. za montáž vodov. prípojk DN 32-80	2,000	kus
27	271	89116-3111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 25	1,000	kus
28	271	89121-3111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 50	4,000	kus
29	271	89126-9111	Montáž navrtáv. pásov na potr. azc. liat. ocel. plas. DN 100	1,000	kus
30	MAT	286 1D0205	Potrubie vodovodné HDPE - 63x5,8 - 2160063	143,000	m
31	MAT	286 3A0704	Koleno elektrotvarovkové W 45st.612 098 d 63	1,000	kus
32	MAT	286 3A0805	Koleno elektrotvarovkové W 90st.612 099 d 63	3,000	kus
33	MAT	286 3A3305	Prechodka PE/oc. USTR 612 783 d/DN 63/50	3,000	kus
34	MAT	422 735020	Pás navrtávací JMA-HOD typ 502 DN100/G2"	1,000	kus
35	MAT	533 951090-1	Montážny materiál	20,000	kus
36	MAT	551 111160	Guľový kohút 2" s odvodnením	1,000	kus
37	MAT	551 214760	Ventil spätný nátrubkový VE 3030 2	1,000	kus
38	MAT	422 3K0275	Uzáver guľový voda 1"	1,000	kus
39	MAT	422 3K0278	Uzáver guľový voda 2"	2,000	kus
40	271	89223-3111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	143,000	m
41	271	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	143,000	m
42	271	89237-2111	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	2,000	kus
43	271	89323-2111	Šachty armat. betónové, strop z dielcov, vn. pl. do 3.50 m2	2,000	kus
44	271	89910-2111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	2,000	kus
45	MAT	552 431110	Poklop ťažký s rámom 600x600 104kg	2,000	kus
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
46	272	91973-5123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm 47*2 = 94,000	94,000	m
47	013	96104- 4111-1	Búranie a znovuzriadenie murovaného oplatenia	2,000	m3
48	015	96606- 7111-1	Rozobratie a znovuzriadenie plechového plota	8,000	m
49	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	121,872	t
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :					

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

50	711	71141-1001	Zhotov. izolácie tlakovej za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	13,740	m2
			$5,04+8,7 = 13,740$		
51	711	71141-2001	Zhotov. izolácie tlakovej za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	39,180	m2
			$17,18+22 = 39,180$		
52	711	71149-9095	Zhotov. izolácie tlakovej príplatok za plochu do 10 m2 náter	105,840	m2
			$27,48+78,36 = 105,840$		
53	711	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,090	t
54	MAT	111 631100	Lak asfaltový ALP - PENETRAL žel. cist.	0,083	t
			$13,74*0,0002*2 = 0,005$		
			$39,18*0,001*2 = 0,078$		

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :

713 - Izolácie tepelné

55	713	71346-2130-1	Tep. izolácia potrubia hr. 20 mm penový polyetylén DN 15	32,000	m
56	713	71346-2136-1	Tep. izolácia potrubia hr. 20 mm penový polyetylén DN 50	105,000	m

713 - Izolácie tepelné spolu :

71 - IZOLÁCIE spolu :

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

721 - Vnútna kanalizácia

57	721	72119-4103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	1,000	kus
----	-----	------------	---	-------	-----

721 - Vnútna kanalizácia spolu :

722 - Vnútny vodovod

58	721	72213-0211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	32,000	m
59	721	72213-0216	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	105,000	m
60	721	72213-0913	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25	2,000	kus
61	721	72213-0916	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 50	1,000	kus
62	721	72213-1901	Opr. vodov. ocel. potr. závit. medzikus s dlhým záv. do G1/2	3,000	súbor
63	721	72213-1906	Opr. vodov. ocel. potr. závit. medzikus s dlhým záv. G 2	1,000	súbor
64	721	72213-1922	Opr. vodov. ocel. potr. záv. spätná montáž potrubia DN 20	1,000	m
65	721	72213-1926	Opr. vodov. ocel. potr. záv. spätná montáž potrubia DN 50	1,000	m
66	721	72219-0401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	1,000	kus
67	721	72222-0111-1	Guľový kohút výtokový na hadicu G 1/2	2,000	kus
68	721	72222-0111-2	Guľový kohút EVOLUTION G 2"	3,000	kus
69	721	72222-0112-3	Spätná klapka EURA-sprint 2"	1,000	kus
70	721	72222-0112-5	Domový vodomer závitový DN 15 Qn1,5 pre SV	2,000	kus
71	721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	1,000	pár

72	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	137,000	m
73	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	137,000	m
74	721	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m		%

722 - Vnútný vodovod spolu :

724 - Strojné vybavenie

75	721	724-1-	Montáž vodomeru	2,000	súbor
----	-----	--------	-----------------	-------	-------

724 - Strojné vybavenie spolu :

725 - Zariaďovacie predmety

76	721	72521-1601-1	Umývadlo diturvitové dl.540 so zápachovou uzávierkou T1015	1,000	súbor
77	721	72521-1601-2	Montáž vodovodných batérii	1,000	súbor
78	721	72521-1601-3	Montáž zariaďovacích predmetov	1,000	súbor
79	721	72521-1601-4	Batéria nástenná jednopáková umývadlová 150	1,000	súbor
80	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m		%

725 - Zariaďovacie predmety spolu :

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :

76 - KONŠTRUKCIE

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

81	767	76783-3100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami	5,600	m
82	MAT	553 470000	Oko oceľové HZ 2	8,000	kus
83	MAT	553 470120	Rebrík oceľový ŽV 3 A 280	2,000	kus

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :

76 - KONŠTRUKCIE spolu :

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

783 - Nátery

84	783	78321-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. olejové dvojnásobné	3,400	m2
----	-----	------------	---	-------	----

783 - Nátery spolu :

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

Rozpočet celkom :

Cena za dielo celkom bez DPH€

DPH 20%€

Cena za dielo celkom vrátane DPH€

Do ceny je potrebné zahrnúť všetky vedľajšie náklady spojené s predmetom zákazky (napr. doprava,)

Ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Verejný obstarávateľ bude považovať ponúknutú cenu za konečnú !

Prehlásenie - Čestne prehlasujem, že súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie ponuky č.p. ASM-221-7/2014 zo dňa **xx.** februára 2014

Obchodné meno uchádzača a adresa sídla:

.....

IČO :

Číslo telefónu, e-mail :

.....
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)

Zmluva o dielo č. 221/2014
uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
 : **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení : **Ing. Viliam POLAKOVIČ** – riaditeľ Agentúry správy
 : majetku
IČO : (ďalej len ASM)
Bankové spojenie : 30845572
Číslo účtu : Štátna pokladnica
IBAN : 7000171928/8180
 : SK50 8180 0000 0070 0017 1215
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ** :
Sídlo/ miesto podnikania :
V zastúpení :
Osoba oprávnená na rokovanie :
vo veciach zmluvných a technických :
IČO :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IBAN :
Číslo telefónu a e-mail : ☎
Register :
(ďalej len „zhotoviteľ“)
- 1.3** Za objednávateľa v procese realizácie diela a s agendou s tým spojenou je oprávnený konať vo veciach:
- zmluvných: **Ing. Viliam POLAKOVIČ** – riaditeľ ASM, ☎ 0960 327 510
- technických: Dušan ANTALÍK, ☎ 0960 515 791, odborný referent Agentúry správy majetku (stavebný dozor) a Ing. Jaroslav Jakubec, tel. 0960/542 126, e-mail: jaroslav.jakubec@mil.sk.
- 1.4** Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pre objednávateľa vykoná dielo – vybudovanie vodovodnej prípojky, podľa schválenej projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom, podľa podmienok stanovených v Oznámení k ohláseniu drobnej stavby č. VSÚ KE-37/2013 z 18.7. 2013 a podľa oceneného popisu rozsahu prác a dodávok uvedeného v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 2.2 Názov diela:

„Michalovce MK, park techniky – vybudovanie vodovodnej prípojky“, ev. zn. 55 90 021

- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu podľa Článku IV. tejto zmluvy a v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v Článku V. tejto zmluvy.
- 2.4 Zhotoviteľ je na svoje nebezpečenstvo povinný po vybudovaní vodovodnej prípojky vykonať jej funkčnú skúšku, odborne kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súvisiacich technických normách v znení neskorších predpisov, a v nadväznosti na ocenený popis prác a dávok uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 2.5 Zhotoviteľ je povinný po úspešne vykonanej skúške podľa predošlého bodu zaškoliť personál na obsluhu zariadenia a vydať o tom písomný záznam podľa Článku VII. tejto zmluvy.

Článok III. Čas a miesto plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmetné dielo vykoná v termíne:
- začiatok realizácie diela: **dňom odovzdania staveniska**. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu pre realizáciu diela v troch vyhotoveniach.
 - dokončenie realizácie diela: **do 90 kalendárnych dní od prevzatia staveniska**. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi ukončenie realizácie diela a vyzvať ho na preberacie konanie. Dielo bude možné vykonať v pracovné dni v čase od 7,00- 15,30 hod. Zmenu pracovného času je možné dohodnúť s veliteľom Vojenského útvaru 1102 Michalovce.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vykonania diela uvedeným v bode 3.1 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s vykonaním diela plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela.
- 3.3 Miesto vykonania diela : Mestské kasárne, Vojenský útvar 1102, Užhorodská 1, 071 01 Michalovce.
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený, ak je dielo riadne a včas vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy. Práce musia byť vykonané v súlade so zmluvnými podmienkami, s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o odovzdaní a prevzatí diela podľa súpisu vykonaných prác, podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 3.5. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

Článok IV.

Cena

- 4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Súčasťou zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela zahŕňa všetky náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonaním zhotoviteľovi vzniknú, vrátane nákladov na dopravu, ako aj nákladov na všetky pomocné práce a materiál podľa technologického postupu prác.
- 4.2 Zmluvné strany dohodli cenu diela nasledovne:
- Cena bez DPH€
- DPH 20%€
- Cena celkom s DPH€
- 4.3 V prípade prác navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec zmluvy alebo prác resp. zmien, ktoré nemohol zhotoviteľ v čase predloženia ponuky predvídať, a ktoré budú mať vplyv na cenu alebo na dobu vykonania diela bude vykonanie takýchto prác upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Cena prác navyše bude stanovená rovnakým spôsobom ako pri stanovení ceny o dielo podľa tejto zmluvy, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi potrebu vykonania prác navyše, ktoré nemohol v čase predloženia ponuky predvídať, spolu s cenovou ponukou za práce navyše.
- 4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, ktoré vykoná bez príkazu alebo rozdielne od týchto zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V.

Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1 Fakturácia môže byť vykonaná po častiach. Úhrady objednávateľ vykoná bezhotovostným spôsobom, na základe čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s Prílohou č.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude predkladať čiastkové faktúry za predmet tejto zmluvy maximálne do výšky 95% z celkovej ceny diela dohodnutej v tejto zmluve. Na zvyšok ceny (5 %) predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po preberacom konaní, ktoré bude bez závad.
- 5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1. tohto zákona. Prílohou čiastkovej faktúry bude súpis vykonaných prác, v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s Prílohou č.1 tejto zmluvy. Súpis vykonaných prác bude odsúhlasený a potvrdený stavebným dozorom objednávateľa. Ak bude mať súpis vykonaných prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie. Prílohou konečnej faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a zápis o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávnenými osobami zmluvných strán.
- 5.3 Splatnosť faktúry zhotoviteľa (aj konečnej) za riadne vykonané dielo je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

- 5.5 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu:
Správa prevádzky objektov Michalovce, Užhorodská č. 1, 071 01 Michalovce.

Článok VI.

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 6.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s vykonaním diela vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa tejto zmluvy, pričom sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické normy a súvisiace právne predpisy. Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami v plnom rozsahu splniť predmet zmluvy.
- 6.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce uvedené a vymedzené v Článku II. tejto zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, s ich osobnými údajmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní diela ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on a jeho pracovníci budú rešpektovať pokyny a inštrukcie objednávateľa, ktoré súvisia s vnútorným poriadkom a režimom v mieste vykonávania diela.
- 6.6 V zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú dohodnuté podmienky odberu médií (ak budú potrebné) a úhrada za ich spotrebu. V prípade potreby zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu so Strediskom prevádzky objektov Michalovce, týkajúcu sa refundácie odberu elektrickej energie a vody spotrebovanej pri vykonaní diela.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len „PO“), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), ochrany životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.8 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 6.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác, výkonom dodržiavania BOZP a PO:(meno, priezvisko, funkcia)
- 6.10.** Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona a § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy.

Článok VII.

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne vykonané dielo ako celok, o čom sa spíše zápis o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi certifikáty použitých materiálov, technickú dokumentáciu s návodom na obsluhu, písomný záznam o zaškolení obsluhy, záručný list dodávok, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ dielo neprevezme. Podmienkou prevzatia diela je aj úspešné vykonanie funkčnej skúšky podľa bodu 2.4. tejto zmluvy.

- 7.2 Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá tri výtlačky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi dvo vyhotovenia projektovej dokumentácie na CD nosiči, a objednávateľ sa stáva ich výlučným vlastníkom. Zhotoviteľ ďalej odovzdá zápisy zo stavebného denníka.
- 7.3 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní porealizačné zameranie zrealizovaných inžinierskych sietí v dvoch vyhotoveniach, a to v písomnej a v digitálnej forme.
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo ako celok, v súlade s projektovou dokumentáciou, a platnými technickými normami, ktoré sa naň vzťahujú.
- 7.5 Záručná doba riadne vykonaného diela na stavebnú časť je 60 mesiacov, záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom, najmenej však 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzania diela bez väd a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie zhotoviteľovi.
- 7.6 V prípade zistenia vady počas plynutia záručnej doby na dielo má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť, bezplatne vadu odstrániť.
- 7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní od uplatnenia reklamácie.
- 7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.9. Materiály, použité pri výkone diela, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam a požadovaným technickým normám, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.10. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

Článok VIII.

Zmluvné sankcie a odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Ak, zhotoviteľ nevykoná dielo v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do vykonania diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, ako aj vady nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v termíne dohodnutom v bode 7.7. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady.
- 8.3 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do dňa riadneho uhradenia faktúry.
- 8.4 Ak objednávateľ ukončí tento zmluvný vzťah, pred dokončením diela, bez toho, aby zhotoviteľ porušil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu do tejto doby preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.
- 8.5 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje nedodržanie lehoty pre vykonanie diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy a nedodržanie technických noriem podľa bodu 6.1 tejto zmluvy
- 8.6 Dohodnuté zmluvné sankcie sú splatné do 30 dní odo dňa ich písomného uplatnenia.
- 8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.
- 8.8 Objednávateľ môže okrem zmluvnej pokuty požadovať aj náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením

zmluvnej povinnosti zo strany zhotoviteľa.

Článok IX.

Rozhodcovská doložka

- 9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú budú prejednané a rozhodnuté v rozhodcovskom konaní.
- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto rozhodcovskej doložky sa budú riešiť všetky ich spory, najmä spory na zmluvnom základe ale aj na inom právnom základe, napr. spory z náhrady škody, bezdôvodného obohatenia a pod.
- 9.3 Zmluvným základom sporov bude najmä, nie však výlučne táto zmluva.
- 9.4 Na základe tejto rozhodcovskej doložky možno riešiť všetky spory medzi zmluvnými stranami s výnimkou tých pri ktorých je to zo zákona vylúčené.
- 9.5 Na základe tejto rozhodcovskej doložky môže byť v rozhodcovskom konaní rozhodnuté o splnení povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona, z právneho vzťahu alebo z porušenia práva; ako aj o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je.
- 9.6 Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto rozhodcovskej doložky sa budú riešiť a rozhodovať spory pred Rozhodcovským súdom zriadenom pri Slovenskej arbitrážnej komore, s.r.o. IČO: 36 414 603 (ďalej len „Rozhodcovský súd“), v písomnom konaní pred jedným rozhodcom vymenovaným Rozhodcovským súdom, podľa slovenského právneho poriadku a podľa rokovacieho poriadku a štatútu Rozhodcovského súdu.
- 9.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že vylučujú podanie žaloby podľa § 40 ods. 1 písm. h) zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov, a že sa podrobujú rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu Rozhodcovského súdu, ktoré bude pre ne konečné, záväzné a vykonateľné.
- 9.8 Zmluvné strany sa dohodli, že táto rozhodcovská doložka nebráni Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom obrany Slovenskej republiky - objednávateľom podaniu žaloby na všeobecný súd, ak do dňa začatia konania na všeobecnom súde nebolo v tej istej veci začaté rozhodcovské konanie. Zmluvné strany netrvajú, pred súdom, že sa začne konanie na všeobecnom súde, na tejto rozhodcovskej doložke. V prípade súčasného podania návrhov na začatie konania na všeobecnom súde zo strany Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom obrany Slovenskej republiky – objednávateľom a na Rozhodcovskom súde zo strany zhotoviteľa, v tej istej veci, zmluvné strany trvajú na prejednaní veci na všeobecnom súde.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

- 10.1 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojím podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú.
- 10.2 Zmluva môže byť zmenená, alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
- 10.4 Všetky body tejto zmluvy vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 10.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

- 10.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 10.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Príloha: č. 1 –Výkaz výmer + cena

V Bratislave, dňa

V, dňa

.....

.....

Za objednávateľa
Ing. Viliam POLAKOVIČ
riaditeľ Agentúry správy majetku

Za zhotoviteľa
(meno, priezvisko, funkcia)

Príloha č.1 k zmluve č ASM – 221/2014
(prílohou zmluvy bude cenová ponuka úspešného uchádzača)

Odberteľ:
Projektant: Stavoprojekt s. r. o. Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 31.01.2013

Stavba : MCHALOVCE MK - PARK TECHNIKY
Objekt : SO 01 - VYBUDOVANIE VODOVODNEJ PRÍPOJKY K BUDOVE č. 20 a č. 61

STAVOPROJEKT s.r.o. Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, materiálu, výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Kontrola a príloha	Specifický materiál	Hodnoty v kónoch	Spolu	Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSY

1 - ZEMNÉ PRÁCE

Hĺbenie rýh hĺbka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3

201,690 m3

$1431,1 \cdot 1,15 = 251,680$

Príprava na lepenie korytny tr. 3 v rýhach h. do 200 cm

251,680 m3

Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m3

46,800 m3

$20,3 \cdot 20,3 = 46,800$

Príprava na zapojenie korytny tr. 3

46,800 m3

Zhrobenie palenia rýh pre podz. vedenie príložne hl. do 2 m

457,500 m2

$1431,5 \cdot 2 = 457,500$

Zhrobenie palenia rýh pre podz. vedenie príložne hl. do 4 m

62,500 m2

$26,5 \cdot 24 = 62,500$

Odstrepenie palenia rýh pre podz. vedenie príložne hl. do 2 m

457,500 m2

Odstrepenie palenia rýh pre podz. vedenie príložne hl. do 4 m

62,500 m2

Značenie premeru výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m

150,280 m3

$300,56 \cdot 0,5 = 150,280$

Vodorovné premeru výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4

60,120 m3

Volcov 1431,1*0,1 = 15,730

Obrysy 1431,1*0,3 = 47,190

Šachty 10,5*6,7 = 17,200

Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4

60,120 m3

Ukládanie výkopu na skladište

60,120 m3

Zasp. zrušený jam. rýh, šacht alebo okolo objektu

220,480 m3

Strana 1

UPROJEKT s.r.o. - Priebeh										
Přehled rozpočtových nákladů v EUR										
Por. číslo	Kód položky	Kód položky	Popis položky, stavěného dílu, množství, výměr, výměr	Množstvo	Měrná jednotka	Jednotková cena	Konstrukce a práce	Specifický materiál	Hmotnost v kódu Jednotková	Súčet v kódu Jednotková Spolu
14	001	17510-1101	300,58-80,12 = 220,460	47,190 m3						
15	001	17510-1109	Očerp potrubia bez prísúdenia separáty Očerp potrubia prísúdenia za prísúdenia separáty	14,190 m3						
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :										
4 - VODOPRŮVNÉ KONSTRUKCE										
16	271	45157-2111	Labko pod potrubie, sloky v otv. výk. z kam. dno, tlakového	15,730 m3						
17	271	45231-1111	Podlažná deska z betónu v B 7,5 v otv. výk. pod lačty	0,990 m3						
18	271	45231-3111	$(271,79) + (272,67) = 0,860$ Podlažná deska z betónu v B 7,5 v otv. výk. pod potrubie	1,296 m3						
19	271	45236-1111	$0,6 \times 0,6 \times 0,6 = 1,296$ Výstuž potrubia deska, betón, potrubie z ocele 10216 $(0,86 + 1,296) \times 0,01 = 0,002$	0,002 t						
5 - KOMUNIKACE										
20	221	56425-1111	Podlažná deska z betónu hr. 15 cm $4771,1 = 51,700$ $1071,5 = 15,000$ Rozložení drátů v otv. z velkých kódek, 6000 z kamenná do 200 m2 $1071,5 = 15,000$ Kýl cementbet. komunikací sloup 3 a 4 hr. 15 cm $4771,1 = 51,700$ Osazení osad. potrubí z šlechtěného do kódek z kamenná hr. do 4 cm	56,700 m2						
21	221	11310-6211		15,000 m2						
22	221	56112-1111		51,700 m2						
23	272	56412-1111		15,000 m2						
5 - KOMUNIKACE spolu :										
8 - RÚROVÉ VEDENIA										
24	271	87121-1121	Montáž potrubia z elastických nerez potrubí DN 63	143,000 m						
25	271	87121-1121	Montáž elektroinstalácie na potrubí PE otv. výstup zotr. DN 63	7,000 kus						
26	271	87317-2198	Prísl. za montáž vodov. prípojky DN 32-60	2,000 kus						
27	271	86116-3111	Montáž vodov. vetvičky hlavných pre prípojky DN 25	1,000 kus						
28	271	86121-3111	Montáž vodov. vetvičky hlavných pre prípojky DN 50	4,000 kus						
29	271	86126-9111	Montáž nariaden. pískov na pot. zotr. zotr. DN 100	1,000 kus						

OPROJEKT s.r.o., Prešov												
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR												
Poz. číslo	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, materiálu, výkazu výmer	Množstvo výmera	Merita jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifický materiál	Hmotnosť v kg		Súčet v eurách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
30	MAT	286	1000035	143,000 m								
31	MAT	286	340704	1,000 kus								
32	MAT	286	340805	3,000 kus								
33	MAT	286	343305	3,000 kus								
34	MAT	422	739500	1,000 kus								
35	MAT	533	951090-1	20,000 kus								
36	MAT	551	111150	1,000 kus								
37	MAT	551	214750	1,000 kus								
38	MAT	422	340275	1,000 kus								
39	MAT	422	340278	2,000 kus								
40	271	88223-3111	Desenie vodoodpušťača DN 40-70	143,000 m								
41	271	88224-1111	Tlaková súťažná voda, potrubie DN do 80	143,000 m								
42	271	88225-2111	Zabezpečenie korozie vody, potrubie DN do 300	2,000 kus								
43	271	88323-2111	Sieťový armat. batérie, atrop z dielcov, vi. pl. do 3 80 m2	2,000 kus								
44	271	88910-2111	Osadenie potrubíov batérií, osk. a atrop do 100 kg	2,000 kus								
45	MAT	552	431110	2,000 kus								
46	272	81973-5123	Police ľadový a šimón 60x600 104kg	94,000 m								
47	013	96104-4111-1	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
48	015	96605-7111-1	8 - RÚROVÉ VEDENIA spoloč:									
49	271	99827-6101	Pracovanie stĺpového betónového krytu alebo podlažia hr. do 15 cm	94,000 m								
			472 = 94,000									
			Buranie a zmontovanie muru alebo odtoku	2,000 m3								
			Rozkladanie a zmontovanie plynového plyn	6,000 m								
			Prerušenie hrdla pre potrubie z hr. 100 mm, v ohr. výk.	121,872 t								
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spoloč:									
			PRÁCE A DODÁVKY PSV									
			71 - IZOLÁCIE									
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
			Zhrobn. izolácie batérie za studenú vodu, nástenou asfalt, penetr.	13,740 m2								
50	711	71141-1001	5,04-8,7 = 13,740									
51	711	71141-2001	Zhrobn. izolácie batérie za studenú vodu, nástenou asfalt, penetr.	39,180 m2								

VOPROJEKT s.r.o., Priešov										
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR										
Por. číslo	Kód	Kód položky	Položka položky, špecifického dielu, množstva, výška, výmera	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcia a práce	Špecifický materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková Spolu	Suma v tonách Jednotková Spolu
65	721	72219-9401	Priechod vod. osov. rúry 2x, poz. 11353 upín. výprat DN 15	1,000 kus						
67	721	72222-0111-1	Gulový kútik výškový na hadicu G 1/2	2,000 kus						
68	721	72222-0111-2	Gulový kútik EVOLUTION G 2"	3,000 kus						
69	721	72222-0112-3	Spätná hlávka ELRJA-4sprít 2"	1,000 kus						
70	721	72222-0112-5	Dierový vodomer zátkový DN 15 Qm1,5 pm SV	2,000 kus						
71	721	72222-0121	Arm. vod. a 1 zátkou, nástenka K 2x7 pre hadicu G 10x150mm	1,000 pár						
72	721	72229-0226	Tlikové súdny vody, potrubia zátkového do DN 50	137,000 m						
73	721	72229-0234	Prepustkové a odtokové vody, potrubia do DN 80	537,000 m						
74	721	99872-2201	Príslušenstvo pre vod. vodnár v objektoch výšky do 6 m	%						
722 - Vnútorný vodovod spolu :										
75	721	724-1-	724 - Stroje výpravne	2,000 súbor						
Montáž vodomeru										
76	721	72521-1801-1	725 - Zariadenie prednety	1,000 súbor						
Umyvadlo štvorcové d1540 so započítanou uzávierkou T1015										
77	721	72521-1801-2	Montáž vodomeru	1,000 súbor						
78	721	72521-1801-3	Montáž zariadenia prednety	1,000 súbor						
79	721	72521-1801-4	Batéria nástená potrubná umiestnená 150	1,000 súbor						
80	721	99872-5001	Príslušenstvo pre zariadenie prednety v objektoch výšky do 6 m	%						
725 - Zariadenie prednety spolu :										
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :										
81	767	76783-3100	76 - KONŠTRUKCIE	5,600 m						
767 - Konštrukcie doplnk. nového stavby										
82	767	553 470000	Montáž sedenia do mriežky s bodmi	8,000 kus						
83	767	553 470120	Otvor osový HZ 2	2,000 kus						
Rebrá oceľové 2x 3 A 280										
767 - Konštrukcie doplnk. nového stavby spolu :										
76 - KONŠTRUKCIE spolu :										
84	783	78321-2100	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	3,400 m2						
783 - Malby										
Malby kúpeľní doplnk. kúpeľní, olejové dvojvrstevné										

„VOPROJEKT s.r.o., Prešov“ **Priebeh rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo číslo	Kód označenie	Kód položky výkaz výmer	Popis položky, stavu nákladov, číselníka, výkaz výmer	Množstvo výmer	Náklad jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifický materiál	Množstvo v tovare jednotka	Spolu	Spolu v tovare jednotka	Spolu
---------------------	------------------	----------------------------	--	-------------------	--------------------	--------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------	-------	----------------------------	-------

701 - Náklady spolu :

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

Rozpočet celkom :

TECHNICKÁ SPRÁVA

Stavba: **MICHALOVCE MK – PARK TECHNIKY**
Objekt: **SO 01 – VYBUDOVANIE VODOVODNEJ PRÍPOJKY K b. č. 20 a 41**

Podklady

- opis predmetu obstarávania z výzvy na predloženie cenovej ponuky
- kópia polohopisného zamerania areálu vrátane inžinierskych sietí
- podrobná obhliadka územia a ústne konzultácie so zodpovedným zástupcom

Súčasný stav

Existujúca vodovodná prípojka, ktorá zásobuje pitnou vodou objekt č. 20 a 41 je v nevyhovujúcom stave a na jej trase dochádza k únikom vody.

Technické riešenie

Z citovaných dôvodov sa vybuduje nová prípojka DN 50 (D63) v dĺžke 143,0 m.

Trasa vodovodnej prípojky začína pri budove č. 8 napojením na hlavný vodovodný rad z liatinových rúr DN 100 (predpokladaná dimenzia, pred realizáciou preveriť!).

V mieste napojenia sa osadí armatúrna šachta AŠ, v ktorej bude umiestnený uzáver. Trasa pokračuje k severovýchodnému rohu budovy č. 8 a za oploštením križuje panelovú plochu, ďalej pozdĺž plechového plotu vedie v zeleni. V ST. 21,0 sa lomí a pokračuje JV smerom súbežne s plechovým plotom. Prechádza panelovou plochou a popod prístrešok a za budovou č. 33 križuje betónové oploštenie. Pokračuje v zelenej ploche, následne v betónovej ploche až k budove č. 41, kde sa v zeleni v blízkosti existujúceho prípojkového uzáveru osadí nová vodomerná šachta VŠ, v ktorej sa zrealizuje napojenie na existujúci rozvod pre hygienické zariadenie v budove č. 41, a vysadí sa prípojka pre nové vnútorné rozvody v budovách č. 21 a 20.

V šachte VŠ sa osadí vodomerná zostava za účelom merania spotreby vody v obidvoch budovách. Podružné meranie pre budovu č. 20 bude inštalované na vnútornom rozvode (pozri časť ZTI). Osadenie ventilu s odvodnením vo VŠ umožní vypustenie vnútorných vedení.

Prípojenie vodovodnej prípojky na hlavný vodovodný rad sa zrealizuje pomocou navráťavacej tvarovky s uzatváracím ventilom.

Mat er iál

Vodovodné potrubie je navrhnuté z tlakového potrubia HD-PE 100 SDR11 PN16 určeného na distribúciu pitnej vody, vrátane príslušných tvaroviek.

Dxt 63x5,8 – 143 m

Armatúrne šachty

Šachty AŠ a VŠ sa navrhujú betónové monolitické so stropm z prefabrikovaných dielcov. V úrovni terénu sa osadí liatinový vstupný poklop 600 x 600 mm. Izolácia proti zemnej vlhkosti sa zabezpečí ochranným náterom PENETRON.

Požiar na ochrana

Nie je predmetom projektovej dokumentácie. Požiarne hydranty sú rozmiestnené na existujúcich vodovodných radoch a týmto riešením nie sú dotknuté.

Zemné práce

Pre zemné práce platí STN 73 3050.

Pred zahájením zemných prác vytýčiť všetky inžinierske siete. Výkop v mieste križovania s inými podzemnými vedeniami vykonávať ručne. Steny výkopu stabilizovať prílohným pažením. Potrubie sa

uloží do ryhy šírky 1,1 m, do pieskového lôžka výšky 0,10 m a obsype sa do výšky 0,3 m nad vrchol potrubia zeminou zrna max. 20 mm. Spätný zásyp vykonávať po vrstvách so zhutnením.

Betónový povrch sa pred výkopom rozreže, panelová plocha sa rozoberie. Všetky povrchy sa po zrealizovaní vodovodu uvedú do pôvodného stavu.

Križovanie s podzemnými a nadzemnými vedeniami

Pri styku s inými vedeniami musí byť dodržaná STN 73 6005 a STN 75 5403 EN 805. Pri križovaní s podzemnými vedeniami ako aj v súbehu s nimi je potrebné rešpektovať ich ochranné pásma v zmysle platných STN a požiadaviek správcov jednotlivých vedení. Pred zahájením výstavby je potrebné o vytýčení požiadať príslušné organizácie, ktoré siete prevádzkujú.

Výškopisné zameranie nebolo realizované, preto je niveleta vodovodu v pozdĺžnom profile orientačná. Potrubie je potrebné uložiť tak, aby min. krytie bolo 1,5 m. Nakoľko hĺbka existujúcej kanalizácie nebola k dispozícii, pri križovaní s kanalizáciou bude potrebné upraviť niveletu vodovodu tak, aby nedošlo k styku potrubí.

Zoznam použitých noriem

STN 73 3050: Zemné práce

STN 01 3462: Výkresy vodovodu

STN 73 6005: Označenie podzemných vedení výstražnými fóliami

STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

STN 73 6006 - Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami.

STN 73 6632 - Uloženie a montáž vodovodných potrubí z nemäkčeného PVC-U.

STN 75 5401: Navrhovanie vodovodných potrubí

STN 75 5402: Výstavba vodovodných potrubí

STN 75 5403 EN805: Požiadavky na systémy a súčasti vodovod. mimo budov

STN 75 5911: Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia, Oprava 1/98

STN 75 5922: Obsluha a údržba vodovodných potrubí verejných vodovodov

STN 73 6632: Uloženie a montáž vodovodných potrubí z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U)

STN EN 12201-1 (643041) - Plastové potrubné systémy na zásobovanie vodou. Polyetylén.

STN EN 14384 (136631) - Nadzemné požiarne hydranty.

STN EN 12201-1 (643041) - Plastové potrubné systémy na zásobovanie vodou. Polyetylén.


01/2013

Vypracovala: Ing. Gabániová



MONTÁŽNA SCHÉMA

UPOZORNENIE
PRED REALIZACIOU OVRHŤ DĽHOSŤ EXISTUJÚCH POTRUBÍ.



VÝKAZ ARMATÚR, RÚR A TVAROVIEK



[illegible]

VYKONKAVNÉ: ING. MUDROSLAVA ČERBANOVA ING. MUDROSLAVA ČERBANOVA ING. MUDROSLAVA ČERBANOVA ZODPOVEDNÝ PRÁVETNÍK ING. MUDROSLAVA ČERBANOVA KDOO PRÁVETNÍK MGR. VOJTECH MČUNA	STAVBA MICHALOVCE MK-PARK TECHNICKÝ RD 01-VYBUDOVANIE VODOVODNEJ PRÍPOJKY K BUDOVE č. 20 a 41 Č. 1-STRANICA DEL: VYKONÁV. VODOVOD DOKOŠ	STA/VO/PROJEKT S.R.O. Jánovská 21, 03007 Prievidza www.sta-projekt.sk Dátum: 01/2015 FORMÁT: A4/M STUPEŇ: DOP. ZM.Z. 120107 KRYTÍ: V. III. PR.Č.: 4 METRA
---	---	---

AS	VS
----	----

ROZMERY V CM						ROZET A DRUH REKONSTRUKCIE				STAV	
S	L	LI	SI	T	B	K/S	X	K/S	V	12	MM
90	120	180	150	30	10	2	9/10	3	28/10	1500	
	150	210	180	30	10	2	9/10	3	28/10	1800	
120	150	180	210	30	10	2	10/10	3	29/10	2100	
120	160	180	240	35	10	2	10/10	4	29/10	2100	
150	200	350	350	40	12,5	16	180	6	3	370	2100

- 1 DNO – PROSTÝ BETÓN B 10
- 2 STĚNY – PROSTÝ BETÓN B 10
- 3 STŘEP – ŽELEZOBETONOVÝ PREFABRIKÁTOV
- 4 POKLADNA BETONOVÁ DOSKA HR. 10 CM B 7,5
- 5 NAZKIDNA NA DNE SACHTY HR. 10 CM B 105
- 6 VÝSPAROVANIE VNÚT. MUROV CEMENT. MALTOU
- 7 ZAIRIEŤ ŠKAR NA STROPE CEMENT. MALTOU
- 8 CEMENTOVÝ POTER NA STROPE HR. 2-4 CM
- 9 VÝSPAR. VONKAJŠICH MUROV CEMENT. MALTOU
- 10 VODOPR. NAZKIDNA A VZVLIA IZOLACIA 2x NATER PENEIRON
- 11 POKLOP STVORCOVÝ 600x600 MM STN EN 124
- 12 STUPADILO VIDLICOVÉ STN 13 6350
- 13 KONSTRUKCIA OCEĽ S 255
- X STROPNÝ ŽB PREFABRIKÁT RZP 3-180 179x14x21,5
- X STROPNÝ ŽB PREFABRIKÁT RZP 3-120 119x14x21,5

[illegible]

Príloha č. 8

Michalovce MK - park techniky

SO 01 - Vybudovanie vodovodnej prípojky k b. č. 20 a 41

FUNKČNÁ KRAJINA

Stavba: MICHALOVCE MK - PARK TECHNIKY

Objekt: SO 01 - VYBUDOVANIE VODOVODNEJ PRÍPOJKY K b. č. 20 a 41

Časť: E - dokumentácia stavebných objektov

Obsah: Technická správa

Arch.číslo: 12077

Stupeň: P

Diel: ZTI

Pril.č. 7

Strana 1

TECHNICKÁ SPRÁVA

Stavba: **MICHALOVCE MK – PARK TECHNIKY**
Objekt: **SO 01 – VYBUDOVANIE VODOVODNEJ PRÍPOJKY K b. č. 20 a 41**

Úvod

V parku techniky MK v Michalovciach sa vybuduje nová zriadi nová vodovodná prípojka, keďže pôvodná vodovodná prípojka je nevyhovujúca a na jej trase dochádza k únikom vody. Časť vodovodnej prípojky za meraním vody vo vonkajšej vodomernej šachte prechádza objektami č. 41 – nabijacej stanice a č. 20 – dielne. Vodovodná prípojka vstupuje z vodomernej šachty do objektu č. 41 a bude vedená oceľové pozinkované potrubie DN 50 pod stropom na existujúcom závesnom systéme. Na navrhované vodovodné potrubie v objekte č. 41 sa pripoja existujúce odberné miesta vody – existujúce zariadenie predmetu a jedno navrhované umývadlo. Pri vstupe do objektu č. 20 sa na navrhovanom vodovodnom potrubí osadí podružné meranie vody a pripojí sa existujúci vodovodný rozvod v budove č. 20.

Podklady

Podkladom pre vypracovanie projektu ZTI boli:

- projektová dokumentácia časť ASR
- pracovné jednania v priebehu spracovania PD.

Projekt je spracovaný podľa platných noriem, zákonov, vyhlášok, predpisov a nariadení platných v dobe spracovania projektu.

Rozvod STV


Rozvod studenej vody je navrhnutý z rúr oceľových závitových pozinkovaných – voľne vedný na existujúcom závesnom systéme.

Odvzdušnenie potrubia sa vykoná pomocou výtokových armatúr. Uzatvorenie potrubia sa možné pri vstupe potrubia do objektu č. 41, kde je možné aj vypustenie potrubia v prípade odstávky objektu od kúrenia.

Protí orosovaniu sa potrubie opatrí izoláciou z expandovaného o polyetylénu hr. 20 mm. Pri montáži potrubia je potrebné dodržať technické podmienky stanovené výrobcom potrubia.

01/2013

Vypracovala: Ing. Šlosárová



MINISTERSTVO OBRANY SR
Vojenský stavebný úrad
KOŠICE
Komenského 39A
040 01 Košice

Košice: 18.7.2013
Ohlásené pod čís.: 6/2013

Výtlačok č.3

Ministerstvo obrany SR
Agentúra správa majetku
Detašované pracovisko východ
p. Dušan Antalík
Komenského 39/A
040 01 Košice

Váš list číslo/zo dňa
ASMdpV-112/2013-Va /12.07.2013

Naše číslo
VSÚ KE -37/2013

Vybavuje /
Ing. O. Presbruch /
0960/515557

Vec: Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby: „ Michalovce Mestské kasárne – park techniky – vybudovanie vodovodnej prípojky k budove s číslom 20 a 41 “.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Vojenský stavebný úrad Košice ako príslušný orgán štátnej stavebnej správy podľa § 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe predloženého ohlásenia drobnej stavby zo dňa 12.7.2013 – prijaté podanie zo dňa 15.7.2013, stavebníkom Ministerstvom obrany SR, Agentúrou správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, na drobnú stavbu:

„Michalovce Mestské kasárne – park techniky – vybudovanie vodovodnej prípojky k budove s číslom 20 a 41“ v zmysle § 57 ods. 2 Stavebného zákona oznamuje, že

nemá námietok proti uskutočneniu ohlásenej drobnej stavby.

Drobná stavba: **„Michalovce Mestské kasárne – park techniky – vybudovanie vodovodnej prípojky k budove s číslom 20 a 41“** bude uskutočnená na základe predloženej projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Miroslavou Gabániovou, zodpovedný projektant Ing. Miroslava Gabániová registrovaná v SKSI pod č. 4528*SP*A2. Drobná stavba bude uskutočnená zhotoviteľom – vybranom po verejnom obstarávaní. Stavebný dozor stavebníka nad stavbou bude vykonávať p. Antalík Dušan, zamestnanec Ministerstva obrany, Agentúry správy majetku, Detašované pracovisko východ, č. oprávnenia 00082*10 s odborným zameraním PS registrovaným v SKSI.

Pri realizácii a užívaní drobnej stavby budú dodržané príslušné harmonizované STN a príslušné požiarne a bezpečnostné predpisy.

K ohlásenej drobnej stavby sa vyjadrovali:

- Ministerstvo obrany SR, ASM - Detašované pracovisko východ Košice - vydalo vyjadrenie k PD dňa 7.2.2013.
- Ministerstvo obrany SR, ASM - Stredisko prevádzky objektov Michalovce - vydalo súhlasné stanovisko k PD dňa 12.2.2013.
- 22.mechanizovaný prápor Michalovce - oznámil dňa 27.5.2013 súhlasné stanovisko k PD.
- Základňa stacionárnych KIS Trenčín - Stredisko prevádzky objektov Prešov - vydalo súhlasné stanovisko k PD dňa 14.2.2013.
- Ministerstvo obrany SR, Vojenský ústav hygieny a epidemiológie Bratislava, - vydal vyjadrenie zo dňa 13.2.2013.
- Ministerstva obrany SR, Inšpekcia práce Trenčín - vydala záväzné stanovisko pod č. SEMaI-23-24/2013-OdDČIP zo dňa 18.2.2013.

Podmienky pre realizáciu drobnej stavby:

- Stavebník doloží na MO SR VSÚ Košice v teréne do zahájenia prác doklady od staviteľa vybraného na základe výberového konania.
- Práce zrealizuje iba organizácia s príslušným oprávnením a práce budú vykonávané iba oprávnenými pracovníkmi.
- Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby stavebník predloží tun. Vojenskému stavebnému úradu do 15 dní od prevzatia prác.
- Stavebník v spolupráci s príslušnou SPO pred zahájením stavby vykoná vytýčenie podzemných vedení (ELI, plyn, slaboprád) v trase v trase výkopových prác stavby.

Oznámenie stavebnému úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov.

V zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je navrhovateľ oslobodený od platenia správnych poplatkov.



Ing. Ondrej Presbruch
vedúci

Vyhotovené v 7 výtlačkoch z ktorých obdržia:

- Výt. č. 1 – MO SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - stavebník
č. 2 – MO SR, ASM - Detašované pracovisko východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice – zhotoviteľ
č. 3 – Zamestnanec MO SR ASMdpV Košice – p. Dušan Antalík - stavebný dozor
č. 4 – MO SR, ASM- Stredisko prevádzky objektov, Užhorodská 1, 071 01 Michalovce
č. 5 – 22.mechanizovaný prápor Michalovce, Michalovce Užhorodská 1, 071 01 Michalovce – užívateľ
č. 6 – VSÚ Košice – archív
č. 7 – VSÚ Košice – spis