

K O N T R A K T č. SEOPMZ -189/2010-OdV

uzavretý medzi

Ministerstvom obrany SR

a

**Akadémiou ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
v Liptovskom Mikuláši**

Preambula

V súlade s uznesením vlády SR č. 1370 z 18. decembra 2002 sa uzatvára kontrakt medzi ústredným orgánom štátnej správy – Ministerstvom obrany SR (ďalej len "MO SR") a jeho priamo riadenou rozpočtovou organizáciou – Akadémiou ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši (ďalej len "AOS"). Kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím aktom upravujúcim obsahové, finančné a organizačné vzťahy medzi MO SR a AOS v oblasti vedy a techniky. Finančné prostriedky na realizáciu kontraktu sa poskytujú v súlade s §11 ods. 2 písm. c) zákona č. 172/2005 Z. z. z rozpočtu MO SR.

Čl. 1

Účastníci kontraktu

Zadávatel': **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**

Sídlo: **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**

Zastúpený: **Ing. Ľudovít MIKUŠKA
generálny riaditeľ - národný riaditeľ pre vyzbrojovanie
sekcia obranného plánovania a manažmentu zdrojov**

Bankové spojenie: **Štátna pokladnica Bratislava**
Číslo účtu: **7000171557/8180**
IČO: **30 845 572**

ďalej len "zadávatel'"

a

Riešiteľ': **Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika**

Sídlo: **Liptovský Mikuláš**

Zastúpený: **brigádny generál doc. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD. - rektor**

Bankové spojenie: **Štátna pokladnica Bratislava**
Číslo účtu: **7000166299/8180**
IČO: **37 910 337**

ďalej len "riešiteľ'"

Čl. 2 Trvanie kontraktu

Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010.

Čl. 3 Predmet činnosti

3.1 Riešiteľ sa zaväzuje v rozsahu činností vyplývajúcich pre AOS zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákona č. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl v znení zákona č. 144/2008 Z. z. o Zrušení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hašíka a zmene a doplnení niektorých zákonov, Akčného plánu AOS na roky 2005 až 2015 a Rozhodnutia ministra obrany Slovenskej republiky z 3. zasadnutia kolégia ministra obrany z 27. marca 2008 k Koncepcii zamerania a podpory výskumu a vývoja v oblasti obrany do roku 2010:

- riešiť úlohy výskumu a vývoja na zabezpečenie obrany štátu;
- v rámci odbornej pomoci zabezpečovať v roku 2010 úlohy na zabezpečenie výkonu štátnych funkcií vyplývajúce z plánu hlavných úloh SEOPMZ MO SR, úlohy vyplývajúce z legislatívnych predpisov, medzinárodných dohovorov a úloh súvisiacich s členstvom Slovenska v EÚ a NATO tak, ako boli vecne a časovo navrhnuté;
- prevádzkovať Distribučné informačné stredisko (DIS) neutajovaných dokumentov RTO NATO v súlade s dokumentom AC/323-D/22 Operating procedures.

3.2 Účastníci kontraktu sa dohodli na zabezpečení úloh uvedených v čl. 3.

Rozpis výdavkov potrebných na zabezpečenie úloh je vo výške: 122 249,- € , v tom:

630	-	Tovary a služby	99 911,- €
700	-	Kapitálové výdavky	22 338,- €

3.3 Podrobný rozpis úloh je uvedený v prílohe č. 1 ku kontraktu.

Čl. 4 Platobné podmienky

4.1 Celkový rozpočet na zabezpečenie kontrahovaných úloh zo štátneho rozpočtu je stanovený vo výške **122,249 tis. EUR.**

4.2 Riešiteľ oznámi zadávateľovi do 10 dní po podpísaní tohto kontraktu údaje o zaradení riešených úloh do programovej štruktúry u riešiteľa za účelom vykonania presunu rozpočtových prostriedkov zadávateľom.

Čl. 5 Práva a povinnosti zúčastnených strán

5.1 Zadávateľ sa zaväzuje:

- zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v čl. 3 tohto kontraktu presunom rozpočtových prostriedkov v súlade s § 16 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- v prípade potreby poskytnúť odbornú pomoc, informácie a štatistické údaje, ktorými disponuje zadávateľ na riešenie úloh,
- včas informovať riešiteľa o zmenách v zadaní úloh.

5.2 Zadávateľ má právo:

- a) vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých týmto kontraktom,
- b) v nadväznosti na prípadnú reguláciu viazania výdavkov rozpočtových kapitol MF SR - v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže výšku kontraktu upraviť,
- c) zúčastňovať sa priebežného hodnotenia plnenia úloh prostredníctvom svojho zástupcu,
- d) poskytnúť tretej strane výsledky riešenia úloh zadaných v rámci kontraktu s uvedením AOS ako riešiteľa a pri zachovaní autorských práv riešiteľov v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon) a zákona č. 527/1990 Z. z. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov.

5.3 Riešiteľ sa zaväzuje:

- a) hospodárne a efektívne vynakladať rozpočtové finančné prostriedky poskytnuté v rámci tohto kontraktu, zabezpečiť ich riadne vedenie v účtovnej evidencii v súlade s Opatrením MF SR č. 37 z 8. 8. 2005 (§ 32, § 58) a na žiadosť zadávateľa bezodkladne predložiť požadované údaje z účtovnej evidencie riešiteľa. Spracovať a predložiť zadávateľovi v termínoch k 31. 3., 30. 6. a 30. 9. 2010 monitorovanie (hodnotenie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov) riešených úloh. K 31. 12. 2010 vypracovať a následne zaslať zadávateľovi ročné hodnotenie úloh v súlade s Metodikou programového rozpočtovania MF SR,
- b) riadne, v kvalite zodpovedajúcej súčasným vedeckým poznatkom a podľa termínov stanovených v harmonogramoch riešenia úloh odovzdať výsledky riešenia úloh (priebežné správy, resp. záverečné správy, štúdie realizovateľnosti a iné výsledky) do 60 dní po ukončení kontraktu alebo po oponentských konaniach,
- c) pri zverejňovaní výsledkov riešenia stanovených týmto kontraktom dodržiavať autorské práva riešiteľa v zmysle Autorského zákona, zákona č. 527/1990 Z. z. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností. Zverejňovanie uskutočniť až po písomnom súhlase zadávateľa.
- d) chrániť duševné vlastníctvo vzniknuté pri plnení kontraktu a oznámiť vznik predmetu priemyselného vlastníctva podľa zákona č. 527/1990 Z. z. o vynálezoch, priemyslových vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov zadávateľovi,
- e) včas informovať zadávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu plnenia úloh. V prípade, že riešiteľ nemôže plniť záväzky kontraktu a že realizácia úloh alebo ich príprava je ohrozená, je povinný o tom neodkladne informovať zadávateľa.

5.4 Riešiteľ má právo:

- a) žiadať primeranú úpravu cieľov projektov, v prípade regulácie finančných prostriedkov podľa čl. 5, bod 5.2 tohto kontraktu.
- b) získať od zadávateľa všetky údaje potrebné na riešenie alebo overenie výsledkov riešenia jednotlivých úloh, ktorými disponuje zadávateľ.

Čl. 6

Spôsob a termín vyhodnotenia plnenia kontraktu

6.1 Priebežné hodnotenie plnenia úloh kontraktu sa uskutoční formou pravidelných štvrt'ročných stretnutí zástupcov zadávateľa a riešiteľa, každý štvrt'rok do 25. dňa nasledujúceho mesiaca.

6.2 Dokumentáciu zo stretnutí tvoria zápisy k plneniu jednotlivých úloh.

6.3 Na stretnutiach sa prerokuje priebeh plnenia jednotlivých úloh a problémy spojené s ich plnením.

6.4 Plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu sa vyhodnotí po uplynutí doby trvania kontraktu na stretnutí zástupcov zadávateľa a riešiteľa najneskôr do 31. januára 2011 a písomnou formou do 28. februára 2011.

Čl. 7

Zverejnenie kontraktu a verejný odpočet

7.1 Tento kontrakt zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových stránkach do 10 dní od jeho podpisu bez prílohy kontraktu.

7.2 Verejný odpočet a zverejnenie finančnej správy sa uskutoční do 15. mája 2011.

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

8.1 Tento kontrakt môže byť menený a doplňovaný iba na základe vzájomnej dohody zadávateľa a riešiteľa. Zmeny a doplnky musia byť vykonané písomným dodatkom, schváleným a podpísaným oboma účastníkmi kontraktu.

8.2 Kontrakt je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý účastník kontraktu dostane dva rovnopisy.

Prílohy: č. 1 – Zoznam úloh

V Bratislave, dňa 29.3. 2010

Za zadávateľa:

Ing. Ľudovít MIKUSKA
generálny riaditeľ - národný riaditeľ
pre vyzbrojovanie



V Liptovskom Mikuláši, dňa 29.3. 2010

Za riešiteľa:

brig.gen. doc. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD.
rektor

